

COMUNE DI OSPEDALETTI

PROVINCIA DI IMPERIA

REALIZZAZIONE PARCO OUTDOOR E FITNESS LUNGO LA CICLOVIA TIRRENICA

Opera finanziata con:

- Decreto del Dirigente del Settore programmi urbani complessi ed edilizia della regione Liguria, n. 3674 del 10.06.2022, per € 200'000,00;
- Cofinanziamento Comune di Ospedaletti, per € 55'000,00

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

I tecnici progettisti
Arch. Sergio RAIMONDO – Ing. Enrico INGENITO – Ing. Fabio GRAMAGNA

Il responsabile del Procedimento
Arch. Massimo SALSI

QUADRO ECONOMICO (COMPLESSIVO)		Incidenza manodopera
OPERE ARCHITETTONICHE e SICUREZZA	71 233,96 €	18 173,74 €
OPERE STRUTTURALI	70 873,91 €	19 369,02 €
OPERE IMPIANTISTICHE	44 359,00 €	18 778,20 €
Importo complessivo lavori (totale appalto):	186 466,87 €	56 320,96 €
di cui oneri della sicurezza	7 517,17 €	
Lavori soggetti a ribasso	178 949,70 €	
QUADRO B: Somme a disposizione		
§) IVA sui lavori intervento	18 646,69 €	
§) Spese t.che Progettazione e DL Architettonica - CSP - CSE	21 279,95 €	
§) Spese t.che Progettazione e DL Strutturale	7 000,00 €	
§) Spese t.che Progettazione e DL Impianti	6 000,00 €	
§) Spese t.che Collaudo strutturale	1 350,00 €	
§) Cassa professionale	1 425,20 €	
§) Iva 22%	8 152,13 €	
§) Art. 113 D.Lgs 51	2 983,47 €	
§) Prove sui materiali, deposito C.A. e altre verifiche	500,00 €	
§) Contributo Autorità	225,00 €	
§) Per imprevisti, Art. 106 e arrotondamenti	970,69 €	
Totale (b)	68 533,13 €	
TOTALE COMPLESSIVO:	255 000,00 €	