offerente Percentuale di ribasso Costo manodopera € Costo sicurezza azienda-
le €

A.Z. sr.l. Unipersonale 21,510 160.861,05 11.500

Sales s.p.a 10,69 152.000,00 7.500,00

C.EM. s.p.a. 26,60 150.000,00 15.000,00

Operazione s.r.1. 24,91 149.800,00 7.200,00

Impresa di Costruzioni Silvano & | 21,80 160.861,05 12.000,00

C / Cogeca s.r.|

Emilio Guadagno 26,76 155.000,00 5.000,00

Ferrara costr. marittime e terrestri | 25,96 147.000,00 10.000,00

s.r.l

Comar s.r.l. 22,340 295.000,00 11.250,00

Si procede quindi al calcolo della soglia dell’anomalia ai sensi del comma 2bis dell’art. 97 del d. Igs.
50/2016, trattandosi di un numero di offerte inferiore a 15, al fine di poter procedere all’esclusione automati-
ca delle offerte anomale ex comma 8 del medesimo articolo.

Si procede pertanto al taglio delle ali, corrispondenti ad un’offerta di maggior ribasso (26,76%) ed una di
minor ribasso (10,69%).
Si calcola quindi la media aritmetica delle offerte residue, rimaste in gara, pari a sei, e precisamente:

offerente Percentuale di ribasso
A.Z. s.r.l. Unipersonale 21,510

C.EMM. s.p.a. 26,60

Operazione s.r.l. 24,91

Impresa di Costruzioni Silvano | 21,80

& C/ Cogeca s.r.l

Ferrara costr. marittime e terre- | 25,96

stri s.r.l.

Comar s.r.l. 22,340

ottenendo il risultato di 23,853.

Si calcola lo scarto medio aritmetico dei tre ribassi percentuali che superano la media come sopra calcolata,
ottenendo il risultato di 1,970.

Si procede a calcolare il rapporto tra tale scarto medio e la media aritmetica delle offerte come sopra calcola-
ta, ottenendo un risultato inferiore a 0,15 (precisamente 0,082).

Si applica pertanto il disposto dell’art. 97 comma 2 bis lett. d) del d. Lgs. 50/2016, determinando la soglia di
anomalia applicando alla media aritmetica, come sopra calcolata, un incremento del 20 per cento della mede-
sima, pari a 4,770, e pertanto ottenendo il valore di 28.,62.

Alle ore 14,00, si sospende la seduta del seggio che si aggiorna alle ore 8,30 di domani, martedi 29 settem-
bre, per un’opportuna ulteriore verifica della correttezza matematica dei calcoli effettuati e conseguente for-

malizzazione dell’aggiudicazione com@ scaturita dal sopra esposto procedimento.
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