

COMUNE DI BALME (TO)
B63 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO:
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE
PROGETTO ESECUTIVO
ELENCO ELABORATI

<i>n.</i>	<i>Codifica</i>					<i>Titolo</i>
1 di 13	B	63	PEn	E	RL1	Relazione generale del progetto
2 di 13	B	63	PEn	E	RT-01	Relazione sul sistema della sicurezza e sulle interferenze
3 di 13	B	63	PEn	E	EGA-01	Elaborato grafico architettonico - Tavola d'inquadramento
4 di 13	B	63	PEn	E	EGA-02	Elaborato grafico architettonico - Stato di fatto
5 di 13	B	63	PEn	E	EGA-03	Elaborato grafico architettonico - Stato di progetto
6 di 13	B	63	PEn	E	EGA-04	Elaborato grafico architettonico - Abaco dei serramenti
7 di 13	B	63	PEn	E	ELP	Elenco dei prezzi unitari e quadro di incidenza della manodopera
8 di 13	B	63	PEn	E	CME	Computo Metrico Estimativo
9 di 13	B	63	PEn	E	QEP	Quadro Economico di Progetto
10 di 13	B	63	PEn	E	CSA	Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto
11 di 13	B	63	PEn	E	PSC	Piano di sicurezza e coordinamento, cronoprogramma e planimetria di cantiere
12 di 13	B	63	PEn	E	FT	Fascicolo tecnico dell'opera
13 di 13	B	63	PEn	E	PM	Piano di manutenzione