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Nota: le precise sezioni dei telai nonché il
conseguente disegno delle ante e del
portoncino d'ingresso  saranno stabilite in
corso d'esecuzione in dipendenza dai
serramenti proposti dall'impresa
appaltatrice, ferme restando le prescrizione
minime riporate nell'elaborato "Abaco dei
serramenti".
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