

Valore dell'opera (V)

36,370.00

Categoria d'opera

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 17.98658494\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Edifici e manufatti esistenti

E.21 - Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004

Grado di complessità (G): **1.20**

Prestazioni affidate

Progetto di fattibilità tecnico-economica

Qbl.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)

$(V:36370.00 \times P:17.98658494\% \times G:1.20 \times Q:0.090) = 706.51$

Qbl.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010)

$(V:36370.00 \times P:17.98658494\% \times G:1.20 \times Q:0.010) = 78.50$

Qbll.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)

$(V:36370.00 \times P:17.98658494\% \times G:1.20 \times Q:0.230) = 1805.51$

Qbll.02: Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)

$(V:36370.00 \times P:17.98658494\% \times G:1.20 \times Q:0.040) = 314.00$

Qbll.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)

$(V:36370.00 \times P:17.98658494\% \times G:1.20 \times Q:0.010) = 78.50$

Qbll.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

$(V:36370.00 \times P:17.98658494\% \times G:1.20 \times Q:0.020) = 157.00$

Qbll.21: Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

$(V:36370.00 \times P:17.98658494\% \times G:1.20 \times Q:0.030) = 235.50$

Progettazione esecutiva

Qbll.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)

$(V:36370.00 \times P:17.98658494\% \times G:1.20 \times Q:0.070) = 549.50$

Qblll.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

$(V:36370.00 \times P:17.98658494\% \times G:1.20 \times Q:0.070) = 549.50$

Qblll.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

$(V:36370.00 \times P:17.98658494\% \times G:1.20 \times Q:0.130) = 1020.51$

Qblll.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)

$(V:36370.00 \times P:17.98658494\% \times G:1.20 \times Q:0.020) = 157.00$

Qblll.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

$(V:36370.00 \times P:17.98658494\% \times G:1.20 \times Q:0.020) = \mathbf{157.00}$

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

$(V:36370.00 \times P:17.98658494\% \times G:1.20 \times Q:0.100) = \mathbf{785.01}$

Esecuzione dei lavori

Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)

$(V:36370.00 \times P:17.98658494\% \times G:1.20 \times Q:0.320) = \mathbf{2512.02}$

Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)

$(V:36370.00 \times P:17.98658494\% \times G:1.20 \times Q:0.030) = \mathbf{235.50}$

Qcl.10a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).

$(V:36370.00 \times P:17.98658494\% \times G:1.20 \times Q_i:0.0450) = \mathbf{353.25}$

Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)

$(V:36370.00 \times P:17.98658494\% \times G:1.20 \times Q:0.040) = \mathbf{314.00}$

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

$(V:36370.00 \times P:17.98658494\% \times G:1.20 \times Q:0.250) = \mathbf{1962.52}$

Progetto di fattibilità tecnico-economica: = 3,375.53

Progettazione esecutiva: = 3,218.53

Esecuzione dei lavori: = 5,377.29

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

11,971.35

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

2,992.84

importi parziali: 11,971.35 + 2,992.84

Importo totale: 14,964.19