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PREMESSA 
 

 

 L’Ente di Gestione delle Aree Protette Astigiane ha la necessità di provvedere 

all’adeguamento e miglioramento della fruibilità dell’affioramento fossilifero “Gonella” nella 

riserva naturale di Valle Andona, Botto e Grande. 

 

 L'affioramento fossilifero attrezzato, infatti, è in condizioni di degrado, dal 

momento che: 

a) le opere di copertura sono state rimosse in quanto deteriorate e pericolanti;  

b) la mancanza di idonee opere di regimazione delle acque meteoriche a monte 

dell’affioramento e il deterioramento di quelle presenti al piede dl versante ha 

consentito il formarsi di fenomeni erosivi e di dissesto degli accessi. 

 

 In via preliminare e di studio sono state effettuate indagini geognostiche che hanno 

indicato la possibilità di raggiungere mediante scavo lo stesso livello fossilifero in una porzione 

adiacente, meno soggetta alla attività erosiva, abbandonando l’attuale area visita. 
 

 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

 
L’affioramento “Gonella” è situato nel settore meridionale della Valle Botto, dove su 

una scarpata sul versante orografico destro della valle del Rio Cipollina è esposto uno spesso ed 

estremamente ricco livello fossilifero. 

Il patrimonio paleontologico dei depositi marini pliocenici, principale obbiettivo di 

tutela della Riserva, costituisce una importante necessità di valorizzazione proprio nell’area 

della Valle Botto, zona in cui gli affioramenti sono particolarmente ricchi di specie, 

ottimamente conservati e favorevolmente esposti. 

Il percorso paleontologico, fruibile esclusivamente mediante visita guidata, riveste 

particolare importanza sotto il profilo didattico/divulgativo, costituendo una opportunità unica 

di fruizione “in situ” per un potenziale bacino di utenza di respiro nazionale.      
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Inquadramento cartografico estratto da carta dbtre 10.000 
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ASSETTO GEOLOGICO TECNICO DEL SITO 
 

 L’analisi geologica e geotecnica del sito è stata sviluppata dal Geologo Marco 

Novo che, nell’ambito delle relazioni specialistiche allegate al presente Progetto (alle quali si 

rimanda per i dettagli),  hanno definito il modello Geologico e Geotecnico del sito di intervento 

e prodotto le verifiche richieste dalla normativa vigente (NTC 2018). 

 Su queste basi è stato sviluppato il progetto di intervento dettagliato negli allegati 

tecnico descrittivi. 
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

 

 Le opere che si prevede di eseguire sono principalmente volte alla creazione di una 

nuova area di visita, conseguendo condizioni di stabilità dei fronti, delle strutture e degli 

accessi pedonali. 

 

  Oltre agli interventi a garanzia della stabilità del versante posto a monte del 

nuovo affioramento, è stata prevista la realizzazione di nuova struttura a protezione 

dell’affioramento dai fenomeni erosivi connessi agli agenti atmosferici diretti. 

 

 I lavori descritti in dettaglio nel computo metrico allegato comprendono 

sommariamente i seguenti interventi: 

 

PREPARAZIONE AREA CANTIERE 

• Decespugliamento di aree boscate invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con 

raccolta e trasporto in discarica, per permettere l’accesso per i lavori ed una pulizia del 

sito ance dopo le opere previste; 

• Abbattimento di alberi compresa l'estirpazione delle ceppaie, il riempimento della buca 

con terra agraria, la costipazione del terreno, in quanto possono danneggiare l’area e 

comprometterne l’uso e la durata degli interventi. Tale abbattimento selezionato e 

controllato dovrebbe essere eseguito con l’ausilio del personale forestale deputato alla 

selezione e cernita delle piante da abbattere. 

 

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO AFFIORAMENTO, REGIMAZIONE ACQUE E 

STABILIZZAZIONE VERSANTE 

• Opere di scavo, anche a mano nei tratti di particolare problematicità, compreso 

l'agguagliamento delle pareti scavate, il rinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato 

od in rifiuto per la parte eccedente il rinterro, per la risagomatura del fronte del sito e 

del piano di visita; 

• Realizzazione di una doppia linea di palificate di sostegno a due pareti composta da 

correnti e traversi scortecciati di legno di larice, castagno o quercia di ∅ 20 - 25 cm, 

fissate tra loro, ancorata al piano di base utilizzata come sostegno a valle tettoia e come 

fornte di protezione del sito dallo scorrimento delle acque nel fossato; 
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• Fornitura e posa in opera di canaletta a sezione trapezia in geocomposito, costituito 

dall'accoppiamento di una geostuoia in polipropilene sul lato superiore, da un 

geotessile nontessuto intermedio in polipropilene e da una pellicola poliolefinica 

impermeabile (PL) sul lato inferiore, per la formazione di canalizzazioni, combinata al 

consolidamento spondale del canale mediante palificata di sostegno ad una parete 

composta da correnti, traversi e pali verticali scortecciati di legno idoneo e durabile di 

larice o castagno, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e 

caviglie, ancorata al piano di base con pali verticali infissi per almeno i 2/3 della loro 

lunghezza; 

• Fornitura e posa in opera di rivestimento di scarpate con geocomposito costituito da 

una rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 filo 2,7 zincatura Zn-Al accoppiato 

meccanicamente in produzione a una geostuoia grimpante in polipropilene ad elevato 

indice alveolare che svolge una funzione antierosiva, compresi punti metallici zincati 

di diametro 3 mm per le legature,  fili in acciaio di cucitura e collegamento, picchetti di 

fissaggio alle superfici di scarpata, in acciaio di diametro 10 mm e lunghezza 50 cm 

con densità di n. 2 al m², la ricarica e saturazione con terreno di medio impasto. Sono 

esclusi dalla presente voce gli elementi di effettivo ancoraggio del sistema di 

rivestimento (quali chiodature, barre e funi) e la successiva idrosemina, tutte da 

calcolarsi a parte. 

 

LAVORI DI COSTRUZIONE TETTOIA 

• Per il fissaggio a terra della nuova struttura portante della tettoia realizzata A telaio” e 

senza ricorre a fondazioni definitive o in CA è ststa prevista la fornitura e posa di palo 

a rapida infissione tipo “PALOVIT”, avente le caratteristiche di seguito descritte. Il 

palo in acciaio alto circa 1,2 m acciaio FE360, eventualmente zincato a richiesta della 

DL, sarà cavo all'interno e per metà circa della sua lunghezza avrà delle spire larghe 

almeno 10 mm con passo costante, per facilitarne l'infissione nel terreno, tra le spire vi 

saranno dei fori, ed un'apertura in prossimità della punta, la sommità sarà filettata o  

diversamente predisposta per poter bloccare l'apposita prolunga o altri accessori. 

L'infissione, per almeno 1 m, avverrà mediante apparecchiatura dotata di motore 

pneumatico, idraulico o meccanico, successivamente nel palo verrà immessa della 

malta cementizia iniettata a pressione. Compreso lo scavo, anche in roccia tenera ed a  
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mano, compreso ogni altro onere in opera, anche su versanti scoscesi e privi di accesso 

carraio, per dare l'opera finita. 

• Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili, 

compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine in profilati di acciaio normali e 

lavorazione chiodata o bullonata, costituiti da tubi strutturali a sezione circolare 

• Per la copertura è stato previsto un pannello metallico pre-coibentato con lamiera 

superiore grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore 

microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto coibente 

in poliuretano espanso. 
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 I costi dei lavori sopra descritti ammontano ad € 49.178,70, di cui € 1.475,36 per 

oneri per la sicurezza.  

 

 

 

 L’importo complessivo del progetto ammonta ad € 77.600,00, così ripartiti: 

 

A SOMMANO PER LAVORI   49.169,09 

        

  Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   1.550,62 

        

  Importo soggetto a ribasso   47.618,47 

        

B1 Spese Tecniche (imputate ad altro capitolo)   11.161,36 

        

B2  Rilievi tecnici e spacialistici   0,00 

        

B3 Valutazione rischio archeologico/paleontologico    2.000,00 

        

B4 Cassa Previdenziale   446,45 

        

B5 Incentivi Progettazione 2%   983,38 

        

B6 Assistenza al RUP   0,00 

        

B7 Spese pubblicità gara   0,00 

        

B8 Piano Manutenzione   0,00 

        

B9 Lavori in economia   0,00 

        

B10 Imprevisti ed arrtondamenti (IVA compresa)   28,80 

        

B11 IVA 22% su A, B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9    13.810,92 

        

        

  TOTALE   77.600,00 

 

 

 

 
 

 Maggiori dettagli si possono evincere dai disegni di progetto, dal Computo metrico 

allegato, dal Capitolato speciale d’appalto, dall’elenco prezzi unitari e lavori finiti a misura 

allegati al presente Progetto. 

 

 

 

17/04/2023 
 

 

Dott. Ing. Marco VISCONTI                                            Dott. Geol. Marco NOVO 
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