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Ord

Codice
Prezziario

Designazione dei lavori

Un.
Mis

Quantita

Prezzo

Importo

PREPARAZIONE AREA CANTIERE

18.A65.A30.005

Decespugliamento di aree boscate con pendenza
media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed
erbe infestanti con salvaguardia della eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di
altezza superiore a m 1, eseguito con mezzi
meccanici o con attrezzature manuali

su aree ad alta densita di infestanti (altezza
superiore a m 1 e copertura del terreno superiore
al 90%) con raccolta e trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla
D. L. dei materiali di risulta

400,00

1,02

408,00

18.A65.A35.015

Biotriturazione del materiale vegetale risultante da
operazioni di taglio e decespugliamento da
eseguirsi mediante impiego di cippatrice mobile
agganciata a trattrice 0 montata su autocarro;
riutilizzo biologico del prodotto all'interno dell'area
di intervento e formazione di cumuli provvisori in
luoghi indicati dalla D. L., ogni onere compreso

m3

40,00

2,53

101,20

Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in
condizioni di minima difficolta’ (esemplificabile
con alberate ubicate all'interno di parchi o
giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il
riempimento della buca con terra agraria, la
costipazione del terreno, il trasporto del materiale
di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o
nei magazzini comunali

20.A27.L.00.005

Per piante di altezza inferiore a m 10

cad

10,00

120,06

1.200,60

20.A27.L00.010

Per piante di altezzadam 11 am 20

cad

12,00

171,12

2.053,44

LAVORI DI RIPRISTINO AREA

18.A05.A25.005

Risagomatura e rimodellamento di versanti
attraverso operazioni di scavo meccanico con
escavatore cingolato, in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi o in
presenza di acqua, esclusa la sola roccia da
mina, ma compresi i conglomerati naturali, i
trovanti rocciosi o i relitti di demolizioni fino a m3
1,00, compreso l'agguagliamento delle pareti
scavate, il carico delle materie, il loro trasporto e
scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro
o riempimento, o a rifiuto se non utilizzabili, la
regolarizzazione delle scarpate in trincea, anche
se a gradoni, la formazione ed il successivo
ripristino di eventuali piste o tracciati temporanei
funzionali allo scavo, I'esaurimento di acqua con
canali fugatori, cunette ed opere similari di
qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro
onere, in modo da dare le sezioni di movimento
terra corrispondenti a quelle di progetto

400,00

6,42

2.568,00




18.A05.B10.005

Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di
trincee, anche in fasi successive, in terreni di
qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati
melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola
roccia da mina, ma compresi i conglomerati
naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni,
compreso la sbadacchiatura degli scavi,
'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro,
il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto
per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro
onere per scavi

sino alla profondita di m 2 sotto il piano di
sbancamento e sotto il piano orizzontale passante
dal punto piu basso del piano campagna

palizzata sostegno scarpata

m3

60,00

11,68

700,80

18.A05.B30.005

Scavo esclusivamente eseguito a mano con le
caratteristiche dell'articolo 18.A05.B20.005

Fino a metri 2 di profondati

per posa canalizzazione

mc

20,10

81,66

1.641,04

18.A70.B10.005

Fornitura e posa in opera di rivestimento di
scarpate con geocomposito costituito da una rete
metallica a doppia torsione maglia 8x10 filo 2,7
zincatura Zn-Al accoppiato meccanicamente in
produzione a una geostuoia grimpante in
polipropilene ad elevato indice alveolare che
svolge una funzione antierosiva, compresi punti
metallici zincati di diametro 3 mm per le legature,
fili in acciaio di cucitura e collegamento, picchetti
di fissaggio alle superfici di scarpata, in acciaio di
diametro 10 mm e lunghezza 50 cm con densita
di n. 2 al m2, la ricarica e saturazione con terreno
di medio impasto. Sono esclusi dalla presente
voce gli elementi di effettivo ancoraggio del
sistema di rivestimento (quali chiodature, barre e
funi) e la successiva idrosemina, tutte da
calcolarsi a parte.

400,00

26,43

10.572,00

18.A80.A40,005

Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti
composta da correnti e traversi scortecciati di legno
idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di
diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi,
staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in
acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm
32); inserimento progressivo, durante la realizzazione
dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad
elevata capacita vegetativa e capaci di emettere radici
avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di
piante, riempimento a strati con materiale ghiaio -
terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa
miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la
fornitura, il trasporto del legname a pie d'opera, il taglio,
|'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura
e la messa a dimora del materiale vegetale (minimo
100 talee e 5 piantine radicate al m?), il iempimento;
compreso ogni altro onere

palizzate a sostegno scarpata

m3

60,00

175,43

10.525,80




18.A75.A05.005

Fornitura e posa in opera di canaletta a sezione
trapezia in geocomposito, costituito
dall'accoppiamento di una geostuoia in
polipropilene sul lato superiore, da un geotessile
nontessuto intermedio in polipropilene e da una
pellicola poliolefinica impermeabile (PL) sul lato
inferiore, per la formazione di canalizzazioni.

canaletta a sagoma trapezia con sponde inclinate
di ca 30° rispetto all'orizzontale, avente larghezza
di base pari a ca. 30 cm e in sponda pari a ca. 25
cm

m2

80,00

26,94

2.155,20

Fornitura e posa di palo a rapida infissione tipo
palovit, avente le caratteristiche di seguito
descritte. |l palo in acciaio alto circa 1,2 m acciaio
FE360, eventualmente zincato a richiesta della
DL, sara cavo all'interno e per meta circa della
sua lunghezza avra delle spire larghe almeno 10
mm con passo costante, per facilitarne l'infissione
nel terreno, tra le spire vi saranno dei fori, ed
un'apertura in prossimita della punta, la sommita
sara filettata o diversamente predisposta per
poter bloccare I'apposita prolunga o altri
accessori. L'infissione, per almeno 1 m, avverra
mediante apparecchiatura dotata di motore
pneumatico, idraulico o0 meccanico,
successivamente nel palo verra immessa della
malta cementizia iniettata a pressione. Compreso
lo scavo, anche in roccia tenera ed a mano,
compreso ogni altro onere in opera, anche su
versanti scoscesi e privi di accesso carraio, per
dare I'opera finita.

D IN AA 115d

del g interno minimo di 51 mm (2"), spessore 3
mm;

24,00

115,00

2.760,00

01.A18.A10

Carpenteria per grandi orditure o industrializzata,
capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa
coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le
sole opere murarie

01.A18.A10.010

In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata
o bullonata

kg

1.246,65

3,53

4.400,67

01.A18.A20

Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e
piccole orditure, tralicci, capriate, pilastri, travi
isolate, passerelle e simili

01.A18.A20.005

In profilati normali con lavorazione saldata,
chiodata o bullonata

kg

1.246,65

3,11

3.877,08

01.P12.F52

Pannello metallico precoibentato con lamiera
superiore grecata di acciaio preverniciato dello
spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore
microgrecata di acciaio preverniciato dello
spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in
poliuretano espanso.

01.P12.F52.005

spessore mm 30 con trasmittanza termica di 0,69
W/m2K

m2

100,00

21,43

2.143,00

01.A11.A20

Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia
naturale di cava per sottofondo di pavimenti,
marciapiedi, battute di cemento ecc.




01.A11.A20.005

Per un volume di almeno m3 0,10

m?3 12,50 70,08 876,00

20.A27.B25 Formazione di pavimentazione stabilizzata

ottenuta mediante strato di misto granulare anidro

di cava o di fiume composto di grossa sabbia e

ciottoli di dimensioni non superiori a cm 8 e dello

spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto

granulare frantumato (stabilizzato) di cm 7

composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con

correzione del fuso granulometrico mediante

miscelazione con almeno il 30% di materiale

lapideo frantumato delle dimensioni di mm 10-15,

con strato superficiale di polvere di frantoio dello

spessore di cm 3, comprese le idonee rullature a

tre strati separati, lo scavo ed il trasporto dei

materiali di risulta ad impianto di trattamento

autorizzato
20.A27.B25.005 | Dello spessore finito di cm 25, con materiali forniti

dalla ditta m2| 125,00 25,49 3.186,25
A SOMMANO PER LAVORI 49.169,09

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1.550,62

Importo soggetto a ribasso 47.618,47
B1 Spese Tecniche (imputate ad altro capitolo) 11.161,36
B2 Rilievi tecnici e specialistici 0,00
B3 Valutazione rischio archeologico/paleontologico 2.000,00
B4 Cassa Previdenziale 446,45
B5 Incentivi Progettazione 2% 983,38
B6 Assistenza al RUP 0,00
B7 Spese pubblicita gara 0,00
B8 Piano Manutenzione 0,00
B9 Lavori in economia 0,00
B10 Imprevisti ed arrtondamenti (IVA compresa) 28,80
B11 IVA 22% su A, B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9 13.810,92

TOTALE 77.600,00

Dott. Ing. Marco VISCONTI Dott. Geol. Marco NOVO




