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REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI ASTI 
Comune di Asti 

 
 
 
 

INTERVENTI DI: 
ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA 

FRUIBILITA’ DELL’AFFIORAMENTO FOSSILIFERO 
ATTREZZATO “GONELLA”  

RISERVA NATURALE 
DI VALLE ANDONA, BOTTO E GRANDE 

 
 
 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 
 
 

ENTE APPALTANTE:  

ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO 
C.so Vittoria Alfieri 381 – 14100 ASTI 

Tel.: 0141.592091 – fax: 0141.592091 – C.F.: 92022250050 
Sito internet: www.parchiastigiani.it – e-mail: enteparchi@parchiastigiani.it 
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A SOMMANO PER LAVORI   49.169,09 

        

  Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   1.550,62 

        

  Importo soggetto a ribasso   47.618,47 

        

B1 Spese Tecniche (imputate ad altro capitolo)   11.161,36 

        

B2  Rilievi tecnici e spacialistici   0,00 

        

B3 Valutazione rischio archeologico/paleontologico    2.000,00 

        

B4 Cassa Previdenziale   446,45 

        

B5 Incentivi Progettazione 2%   983,38 

        

B6 Assistenza al RUP   0,00 

        

B7 Spese pubblicità gara   0,00 

        

B8 Piano Manutenzione   0,00 

        

B9 Lavori in economia   0,00 

        

B10 Imprevisti ed arrtondamenti (IVA compresa)   28,80 

        

B11 IVA 22% su A, B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9    13.810,92 

        

        

  TOTALE   77.600,00 

 


