



# COMUNE DI TRIVIGNO

Provincia di Potenza

\*\*\*\*\*

## AREA TECNICA II

Servizio Edilizia residenziale pubblica

Reg. Gen. N. 224 del 31/12/2022

**DETERMINAZIONE n. 93 del 31/12/2022**

### **OGGETTO:**

**ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE CASA DI RIPOSO IN TRIVIGNO POR FESR Basilicata 2014/2020 Azione 9A.9.3.5- Asse 7 Inclusione sociale CUP J65B18001340008 -Affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e dell'art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 - Presa d'atto rinuncia aggiudicatario. Affidamento al secondo operatore economico classificato. Impegno di spesa CIG Z24369CCDD**

**Il Responsabile dell'AREA TECNICA II**  
**Ing Rocco Fiore**

---

## Il Responsabile dell'AREA TECNICA II

- Visto** l'art. 5 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato;
- Vista** la Legge 241/1990;
- Vista** la Legge 145/2002;
- Visti** i CCNL del comparto;

### Letti e richiamati:

- il Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di TRIVIGNO, approvato con deliberazione di G.C. n. 64/2008 e, da ultimo, modificato con deliberazione di G.C. n. 47 del 13/10/2017;
- il modello organizzativo del Comune di TRIVIGNO, la Dotazione Organica, i Profili Professionali, l'assegnazione del personale alle Aree funzionali, approvati con la summenzionata deliberazione di G.C. n. 47/2017, esecutiva ai sensi di legge;

### Atteso che:

- il modello organizzativo del Comune di TRIVIGNO è articolato in Aree – Servizi;
- con Decreto N. 1 del 13.2.2022, il Sindaco del Comune di TRIVIGNO, ha attribuito allo scrivente l'incarico di Responsabile dell'AREA N. 3 Tecnica II e ad interim dell'AREA N. 2 Tecnica I ed il relativo incarico di Posizione Organizzativa;

### Premesso che:

- il **PO FESR 2014-2020** della **Regione BASILICATA** comprende nell'ambito dell'**Asse prioritario VII "Inclusione Sociale"** l'**Obiettivo specifico 9A.9.3** che ha come finalità *l'Aumento, consolidato e qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura ricolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e socio sanitari territoriali*;
- **che**, con la **DGR N.855 del 04/08/2017**, la Regione Basilicata ha dato avvio alla procedura negoziata per la definizione dei suddetti interventi in materia di inclusione sociale da ammettere a finanziamento a valere sulle Azioni 9A.9.3.1 *"Finanziamento piani di investimento per comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti conformi alle normative regionali di riferimento (minori)"* e 9A.9.3.5 *"Piani di investimento in infrastrutture per comuni associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell'autonomia"* dell'Asse 7 – *"Inclusione sociale"* del POR FESR Basilicata 2014/2020;
- **che** l'esito della procedura negoziata di cui sopra ha generato come proposta complessiva dei 7 ambiti Socio Territoriali n. 118 operazioni, tra le quali rientra quella presentata dal Comune di Trivigno e relativa alla Casa di riposo per anziani di proprietà comunale avente sede in Trivigno alla Via Volturmo/Diaz;4-
- **che**, con **DGR N.713 del 27/07/2018**, la **Regione BASILICATA** ha preso atto dell'**esito della procedura negoziata** per la selezione ed ammissione a finanziamento delle operazioni in materia di Inclusione Sociale attivata con la sopra citata DGR N.855/2017, approvando contestualmente lo schema di Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, i comuni Capofila degli Ambiti territoriali ed i comuni beneficiari;

**Visto** l'Accordo di Programma sottoscritto come sopra tra la Regione Basilicata, i Comuni Capofila degli Ambiti territoriali ed i Comuni beneficiari, tra i quali il Comune di Trivigno;

**Dato atto che:**

- il predetto Accordo di Programma è stato sottoscritto digitalmente dalle parti interessate, sopra emarginate, tra le quali rientra anche il Comune di Trivigno, in data 30/07/2018 e, così, inviato, tra gli altri, a questo Ente, per la sua presa d'atto entro il 14/08/2018, con nota del Dirigente Generale (RdA Pafundi Donato) del Dipartimento Politiche della Persona – Direzione Generale – della Regione Basilicata – Protocollo Regione N. 135527/13A2 del 03/08/2018 – Ns. Protocollo N.0003164 del 09/08/2018, agli atti dell'Area N. 2;
- l'intervento relativo alla **Casa di riposo per anziani di proprietà comunale** presentato dal Comune di Trivigno nell'ambito della procedura negoziata avviata dalla Regione Basilicata, con la **DGR N.855 del 04/08/2017**, per la definizione di interventi in materia di inclusione sociale da ammettere a finanziamento a valere sulle Azioni 9A.9.3.1 "*Finanziamento piani di investimento per comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti conformi alle normative regionali di riferimento (minori)*" e 9A.9.3.5 "*Piani di investimento in infrastrutture per comuni associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell'autonomia*" dell'Asse 7 – "*Inclusione sociale*" del POR FESR Basilicata 2014/2020, è **stato ammesso a finanziamento, su tale ultima Azione, per l'importo di EURO 49.261,00**, giusta **DGR N.713 del 27/07/2018**, in premessa emarginata;

**Considerato:**

- che con determinazione Reg. Gen. N. 140 del 28/09/2020 di Area n. 37 del 28/09/2020 è stato affidato l'incarico professionale di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità e misure e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai "Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale" della Casa di Riposo in Trivigno - POR FESR Basilicata 2014/2020 Azione 9A.9.3.5 - Asse 7 – "Inclusione sociale", all'arch. Romaniello Mariangela, con studio in Avigliano (Pz), Via Guido Rossa n. 29, iscritta all'Ordine degli Architetti P.P.C. di PZ con n° 1020, C.F. RMN MNG79T47G942T , P.I. 01900540764 occorre provvedere alla redazione del progetto esecutivo relativamente ai Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale della Casa di Riposo in Trivigno;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 29.12.2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "*Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale*" della Casa di Riposo in Trivigno, redatto dall'arch. Mariangela Romaniello ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 29.12.2020 al n. 4119, ed avente il seguente quadro economico:

**QUADRO ECONOMICO**

<b>Voci</b> (I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	<b>Importo €</b>
<b>A - LAVORI</b>	
1) Lavori a misura	43.702,62
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	43.702,62
4) Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	367,87
5) Oneri aggiuntivi della sicurezza per COVID-19, non soggetti a ribasso d'asta	979,34
<b>Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)</b>	<b>45.049,83</b>
<b>B-SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:</b>	

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-
2) Allacciamenti ai pubblici servizi (iva inclusa)	900,00
3) Imprevisti	970,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	-
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e targhe relative al Po Fesr 2014-2020	
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	-
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	-
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, Valutazione progetto Vigili del Fuoco.	7.100,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	901,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	1.040,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	-
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	228,80
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>9.269,80</b>
9) I.V.A. sui lavori	9.910,96
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	284,00
<b>Totale</b>	<b>66.384,59</b>

**Considerato** altresì che è stato acquisito il prescritto parere dei Vigili del Fuoco sul progetto di cui trattasi, registrato al protocollo generale dell'Ente in data 19.10.2021 al n. 3606;

**Visto** il progetto esecutivo relativo ai "*Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale*" della Casa di Riposo di Trivigno, redatto dall'architetto Mariangela Romaniello, così come modificato dagli elaborati progettuali integrativi trasmessi dal progettista incaricato, a seguito del parere dei Vigili del Fuoco, approvato con D.G.C. n. 26 del 31.3.2022, e costituito dai seguenti elaborati:

- ARCH.01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- ARCH.02 INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO
- ARCH.08 SEZIONI A-A' / B-B' /C-C'
- ARCH.09 PIANTA PIANO TERRA
- ARCH.10 PIANTA PIANO PRIMO
- ARCH.11 PIANTA PIANO SECONDO

ARCH.12 PIANTE PIANO TERZO  
 ARCH.13 PIANTE PIANO QUARTO  
 DOC.01 RELAZIONE TECNICA GENERALE  
 DOC.02 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
 DOC.04 ELENCO PREZZI  
 DOC.05 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  
 DOC.07 PIANO DI MANUTENZIONE OPERE  
 DOC.08 CRONOPROGRAMMA LAVORI  
 DOC.09 SCHEMA DI CONTRATTO  
 Documentazione integrativa:  
 Integ01 RELAZIONE PREVENZIONE INCENDI  
 Integ02 RELAZIONE REQUISITI IGIENICO SANITARI  
 Integ03 PIANO TERRA  
 Integ04 PIANO 1  
 Integ05 PIANO 2  
 Integ06 PIANO 3  
 Integ07 PIANO 4  
 Integ08 PIANO 1 OPERE EDILI  
 Integ09 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
 Integ10 QUADRO ECONOMICO

ed avente il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>Voci</b> <b>(I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)</b>	<b>Importo €</b>
<b>A - LAVORI</b>	
1) Lavori a misura	43.685,89
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	43.685,89
4) Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	367,87
5) Oneri aggiuntivi della sicurezza per COVID-19, non soggetti a ribasso d'asta	979,34
<b>Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)</b>	<b>45.033,10</b>
<b>B-SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-
2) Allacciamenti ai pubblici servizi (iva inclusa)	900,00
3) Imprevisti	970,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	-
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e targhe relative al Po Fesr 2014-2020	
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	-

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	-
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, Valutazione progetto Vigili del Fuoco.	7.100,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	900,66
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	1.040,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	-
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	228,80
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>9.269,46</b>
9) I.V.A. sui lavori	9.907,28
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	284,00
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</b>	<b>21.330,74</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>66.363,84</b>

**Vista** la determina a contrarre per l'avvio della procedura di affidamento Reg. Gen. N. 42 del 6.4.2022, di Area n. 18 del 6.4.2022 con la quale è stato stabilito di dare avvio alla procedura per l'affidamento dei "Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale" della Casa di Riposo in Trivigno, con le modalità stabilite dal Rup, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 commi 2 e 3 della legge 11 settembre 2020, n. 120, previa indagine di mercato tramite la piattaforma di e-procurement della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA con l'utilizzo quale criterio di aggiudicazione quello del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori;

**Visti:**

- l'articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021";
- l'articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

**Atteso che:**

- ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, del d.l. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione l'obbligo di affidamento mediante CUC/SUA;
- ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è necessario disporre l'affidamento diretto degli appalti di lavori di importo inferiore a 15.000,00 euro;
- l'Ente pertanto, ha effettuato una indagine di mercato, avviata in data 11.4.2022 utilizzando la piattaforma informatica "e-Procurement" della Cuc Alto Basento, identificata con codice G01154, invitando n. 3 (tre) operatori economici e fissando al 28.4.2022 il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- entro la data fissata per la partecipazione all'indagine di mercato sono pervenute n. 3 (tre) offerte, da parte dei seguenti operatori economici:
  - LL Tecnoimpianti s.r.l.;
  - D'Andrea Solutions s.r.l.;
  - Clima Service s.r.l.
- Tra le offerte pervenute è risultata migliore quella formulata dalla ditta "Clima Service s.r.l." con sede in Potenza (PZ) alla via Appia n. 114 c.f. e p. iva 01750120766, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 15,5 % sull'importo dei lavori pari ad € 43.685,89 da cui deriva un importo ribassato pari ad € 36.914,58 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.347,21 ed oltre iva al 22%;
- con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. N. 66 del 30.05.2022, n. 29 del 30.05.2022 è affidata all'impresa "Clima Service s.r.l." con sede in Potenza (PZ) alla via Appia n. 114 c.f. e p. iva 01750120766, l'esecuzione dei "Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale Casa di riposo di Trivigno" - CODICE CUP J65B18001340008, per l'importo complessivo di € 46.679,38 (€ 36.914,58 per lavori + € 1.347,21 per oneri della sicurezza + € 8.417,59 per Iva al 22%);
- l'impresa aggiudicataria con propria comunicazione acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 2.8.2022 al n. 2495, ha comunicato di rinunciare all'aggiudicazione dei lavori;
- il secondo operatore economico in graduatoria risulta essere la ditta "D'Andrea Solution s.r.l." con sede legale in Potenza (PZ), viale del Basento n. 118, c.a.p. 85100, C.F. e p. iva 02089050765, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 13,00 % sull'importo dei lavori pari ad € 43.685,89 da cui deriva un importo ribassato pari ad € 38.006,72 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.347,21 ed oltre iva al 22%;
- l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 ed il successivo Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all'assegnazione dell'appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, le ragioni della scelta del contraente, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

**Visto** il seguente quadro economico post indagine di mercato:

**QUADRO ECONOMICO POST GARA**

Voci (I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importo €
<b>A - LAVORI</b>	
1) Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 13%	38.006,72
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	38.006,72

4) Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	367,87
5) Oneri aggiuntivi della sicurezza per COVID-19, non soggetti a ribasso d'asta	979,34
<b>Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)</b>	<b>39.353,93</b>
<b>B-SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-
2) Allacciamenti ai pubblici servizi (iva inclusa)	900,00
3) Imprevisti	970,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	-
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e targhe relative al Po Fesr 2014-2020	
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	-
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	-
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, Valutazione progetto Vigili del Fuoco.	7.100,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	900,66
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	1.040,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	-
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	228,80
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>9.269,46</b>
9) I.V.A. sui lavori	8.657,86
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	284,00
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</b>	<b>20.081,32</b>
<b>TOTALE</b>	<b>59.435,25</b>
<b>Economie di gara</b>	<b>6.928,59</b>
<b>di cui a valere su contributo Regione</b>	<b>5.196,44</b>



<b>di cui a valere su fondi comunali</b>	<b>1.732,15</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>66.363,84</b>

- Accertato:**
- che sono state avviate in capo all'aggiudicatario le procedure di verifica dei requisiti richiesti ai sensi di legge per contratte con la P.A. (riferimento note prot. 3883, 3884 e 3885 del 16.11.2022), e che nelle more dell'acquisizione dell'esito, stante l'urgenza, si procede all'aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia;
  - l'assenza di annotazioni riservate ostative all'affidamento dell'appalto a carico dell'Impresa, come verificato attraverso l'accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici sul sito ANAC;

**Acquisite:**

- la documentazione accertante la regolarità contributiva della ditta "D'Andrea Solution s.r.l." dal DURC avente protocollo INPS\_34106854 data richiesta 30.12.2022, scadenza validità 29.4.2023;
- la dichiarazione DGUE rilasciata dall'operatore economico in sede di indagine di mercato;

**Tenuto conto:**

- Ai sensi dell'art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure) del d.lgs. n. 267/2000, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

**Considerato che:**

- il fine che si intende perseguire è l'affidamento dei "**Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale Casa di Riposo di Trivigno**", CODICE CUP **J65B18001340008**;
- L'affidamento ha per oggetto l'esecuzione dei "**Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale Casa di Riposo di Trivigno**", CODICE CUP **J65B18001340008** e si conclude con sottoscrizione del contratto di appalto;
- La scelta del contraente avviene tramite affidamento diretto, previa richiesta di preventivo, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021;

**Visti:**

- il D.lgs. n. 267/2000 e il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- l'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

## DETERMINA

**1. Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2. Di dare atto** che i lavori da affidare con il presente atto sono finanziati per € 49.261,00 con un finanziamento della Regione Basilicata a valere su PO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Asse prioritario VII "Inclusione Sociale" l'Obiettivo specifico 9A.9.3 che ha come finalità l'Aumento, consolidato e qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura ricolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e socio sanitari territoriali" e per la restante parte con fondi di bilancio dell'Ente;

**3. Di prendere atto** della comunicazione acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 2.8.2022 al n. 2495, con la quale la ditta aggiudicataria "**Clima Service s.r.l.**" con sede in Potenza (PZ) alla via Appia n. 114 c.f. e p. iva 01750120766, ha comunicato formale rinuncia ai lavori affidatigli con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. N. 66 del 30.05.2022, n. 29 del 30.05.2022;

**4. Di prendere atto** delle risultanze della indagine di mercato avviata in data 11.4.2022 utilizzando la piattaforma informatica "e-Procurement" della Cuc Alto Basento, identificata con codice G01154, invitando n. 3 (tre) operatori economici e fissando al 28.4.2022 il termine ultimo per la presentazione delle offerte, da cui è risultata è risultata SECONDA migliore offerta quella formulata dalla ditta "**D'Andrea Solution s.r.l.**" con sede legale in Potenza (PZ), viale del Basento n. 118, c.a.p. 85100, C.F. e p. iva 02089050765, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 13,00 % sull'importo dei lavori pari ad € 43.685,89 da cui deriva un importo ribassato pari ad € 38.006,72 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.347,21 ed oltre iva al 22%;

**5. Di affidare** per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e dell'art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e dell'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, all'impresa "**D'Andrea Solution s.r.l.**" con sede legale in Potenza (PZ), viale del Basento n. 118, c.a.p. 85100, C.F. e p. iva 02089050765, l'esecuzione dei "**Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale Casa di riposo di Trivigno**" - CODICE CUP J65B18001340008, per l'importo complessivo di **€ 48.011,79** (€ 38.006,72 per lavori + € 1.347,21 per oneri della sicurezza + € 8.657,86 per Iva al 22%);

**6. Di approvare** il seguente quadro economico post affidamento:

### QUADRO ECONOMICO POST GARA

Voci (I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importo €
<b>A - LAVORI</b>	
1) Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 13%	38.006,72
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	38.006,72
4) Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	367,87
5) Oneri aggiuntivi della sicurezza per COVID-19, non soggetti a ribasso d'asta	979,34
<b>Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)</b>	<b>39.353,93</b>
<b>B-SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-
2) Allacciamenti ai pubblici servizi (iva inclusa)	900,00
3) Imprevisti	970,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	-
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e targhe relative al Po Fesr 2014-2020	
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	-
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	-
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, Valutazione progetto Vigili del Fuoco.	7.100,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	900,66
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	1.040,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	-
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	228,80
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>9.269,46</b>
9) I.V.A. sui lavori	8.657,86
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	284,00
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</b>	<b>20.081,32</b>
<b>TOTALE</b>	<b>59.435,25</b>
<b>Economie di gara</b>	<b>6.928,59</b>

<b>di cui a valere su contributo Regione</b>	<b>5.196,44</b>
<b>di cui a valere su fondi comunali</b>	<b>1.732,15</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>66.363,84</b>

**7. Di disimpegnare** l'importo complessivo di € **46.679,38** (€ 36.914,58 per lavori + € 1.347,21 per oneri della sicurezza + € 8.417,59 per Iva al 22%) assunto in favore dalla ditta "**Clima Service s.r.l.**" con sede in Potenza (PZ) alla via Appia n. 114 c.f. e p. iva 01750120766, sul bilancio corrente con la seguente imputazione:

- per € 36.301,20 sul **cap. 02521**;
- per € 10.378,18 sul **cap. 02124**;

**8. Di impegnare** l'importo complessivo di € **48.011,79** (€ 38.006,72 per lavori + € 1.347,21 per oneri della sicurezza + € 8.657,86 per Iva al 22%) in favore della ditta "**D'Andrea Solution s.r.l.**" con sede legale in Potenza (PZ), viale del Basento n. 118, c.a.p. 85100, C.F. e p. iva 02089050765, sul bilancio corrente con la seguente imputazione:

- per € 36.301,20 sul **cap. 02521**;
- per € 11.710,59 sul **cap. 02124**;

**7. Di disporre**, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali e (se previsti) speciali di partecipazione, l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

**8. Di stabilire che:**

- il contratto sarà sottoscritto, con l'impresa affidataria, nelle forme previste;
- verrà ottemperato a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. apportate dal D. Lgs. 25.5.2016 n. 97;

**9. Di stabilire** a carico dell'affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:

- l'affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

**10. Di dare atto:**

- che, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la procedura di affidamento in oggetto è l'ing. Rocco Fiore;
- che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del Codice;
- che sono stati acquisiti il codice **CIG Z24369CCDD** e il codice **CUP J65B18001340008**;

**11. Di assicurare** la pubblicazione del presente provvedimento e degli atti connessi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparenza";

**12. Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i conseguenti adempimenti contabili, a norma dell'art. 184, comma 3, D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Il Responsabile dell'AREA TECNICA II**  
**Ing Rocco Fiore**

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.lgs. 267/2000

<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Missione</b>	<b>Programma</b>	<b>Titolo</b>	<b>Macro- aggregato</b>	<b>Cap.</b>	<b>Importo</b>

Trivigno lì, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rosetta Carlomagno**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_.

Trivigno lì, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio  
Ing Rocco Fiore**

---